

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Modernizácia - dom smútku

| |
|-------------------|
| Sadzby DPH |
| A |
| 20% |

| Názov objektu | ZRN | VRN % | HZS | Kompl.čin. | Ostatné náklady stavby |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| SO 01 Dom smútku | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Celkom bez DPH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DPH 20% z | 0.00 | | | | |
| DPH 0% z | 0.00 | | | | |
| Celkom v EUR | | | | | |

| |
|----|
| |
| B |
| 0% |

Cena

| |
|------|
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |

Krycí list stavby

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------|-----------|
| Stavba: Modernizácia - dom smútku | | | | |
| | | | | Miesto: |
| | | | | Ks: |
| Zákazka: | Spracoval: Ivan Benko | | Dňa | 17.9.2021 |
| Odberateľ: Obec Liptovský Peter | | | | |
| IČO: | | DIČ: | | |
| Projektant: Ing. Simona Paldanová | | | | |
| IČO: | | DIČ: | | |
| Dodávateľ: Určený výberovým konaním | | | | |
| IČO: | | DIČ: | | |
| | | | | |
| | | | | |
| A | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B |
| 1 | HSV | 0 | 0 | 7 |
| 2 | PSV | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 3 | MONT | 0.00 | 0.00 | 9 |
| 4 | OST | 0.00 | 0.00 | 10 |
| 5 | VN | 0.00 | 0.00 | 11 |
| 6 | Spolu | | 0.00 | 12 |
| C | VRN | | | D |
| 11 | Zariadenie staveniska | | 0.00 | 16 |
| 12 | Sťažené výrobné podmienky | | 0.00 | 17 |
| 13 | Prevádzkové vplyvy | | 0.00 | 18 |
| 14 | | | | 19 |
| 15 | | | | 20 |
| | Projektant,rozpočtár | | | E |
| | | | | 21 |
| | | | | 22 |
| | | | | 23 |
| | | | | 24 |
| | | | | F |
| Odberateľ | | Dodávateľ | | |

Krycí list rozpočtu

Stavba: [Modernizácia - dom smútku](#)

Objekt SO 01 Dom smútku

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Ivan Benko

Dňa

17.9.2021

Odberteľ: Obec Liptovský Peter

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. Simona Paldanová

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Určený výberovým konaním

IČO:

DIČ:

| A | | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | |
|----------------------|-----------------------|-----|--------------|----------|-----------|-------------------|---|
| 1 | HSV | | 0 | 0 | 0 | 7 | Ostatné náklady 0 |
| 2 | PSV | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3 | MONT | | | | | 8 | Kompletačná činnosť 0.00 |
| 4 | OST | | | | | 9 | HZS 0.00 |
| 5 | VN | | | | | | |
| 6 | Spolu | | | | 0.00 | 10 | Spolu 0.00 |
| C VRN | | | | | | D VRN | |
| 11 | Zariadenie staveniska | | 0% z [H+P+M] | | 0.00 | 16 | Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0.00 |
| 12 | Sťažené výrobné podm. | | 0% z [H+P] | | 0.00 | 17 | Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0.00 |
| 13 | Prevádzkové vplyvy | | 0% z [H+P+M] | | 0.00 | 18 | Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0.00 |
| 14 | | | | | | 19 | |
| 15 | | | | | | 20 | Spolu 0.00 |
| Projektant,rozpočtár | | | | | | E Celkové náklady | |
| | | | | | | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 0.00 |
| | | | | | | 22 | DPH 20% z 0.00 0.00 |
| | | | | | | 23 | DPH 0% z 0.00 0.00 |
| | | | | | | 24 | Spolu v EUR 0.00 |
| | | | | | | F | |

Odberteľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Liptovský Peter

Projektant: Ing. Simona Paldanová

Dodávateľ: Určený výberovým konaním

Stavba: Modernizácia - dom smútku

Objekt SO 01 Dom smútku

Spracoval:
Ivan Benko

Ks:
Dátum:
17.9.2021

Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T) |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Práce HSV | | | | | |
| POVRCHOVÉ ÚPRAVY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.9500 | 0.0000 |
| OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0100 | 5.4800 |
| PRESUNY HMÔT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 |
| Práce HSV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.9600 | 5.4800 |
| Práce PSV | | | | | |
| ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1300 | 0.1000 |
| KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0400 | 0.0400 |
| KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.1800 |
| KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0200 | 1.4800 |
| PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2700 | 0.0000 |
| OBKLADY KERAMICKÉ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5900 | 0.0000 |
| MALBY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0100 | 0.0000 |
| Práce PSV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0600 | 1.7900 |
| Celkom v EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.0200 | 7.2700 |

Rozpočet Stavebné úpravy domu smútku / SO 01 Dom smútku

| Odberateľ: Obec Liptovský Peter | | | | | | | Spracoval: | Ivan Benko | | |
|--------------------------------------|-------------|---|-----|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Projektant: Ing. Simona Paldanová | | | | | | | Ks: | | | |
| Dodávateľ: Určený výberovým konaním | | | | | | | Dátum: | 17.9.2021 | | |
| Zákazka: Modernizácia - dom smútku | | | | | | | | | | |
| Objekt SO 01 Dom smútku | | | | | | | | | | |
| Prehľad rozpočtových nákladov | | | | | | | | | | |
| Por.č. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
| | | Práce HSV | | | | | | | | |
| 6 | | POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | | | | | | |
| 1 | 611466025 | Príprava vnútorného podkladu stropov Weber - Terranova, podkladný náter weber 700 | m2 | 8.10 | | | 0.00 | 0.000 | 0.002 | |
| 2 | 611466087 | Vnútorná omietka stropov štuková zo zmesi Weber - Terranova, cementová, štuková stierka | m2 | 9.10 | | | 0.00 | 0.004 | 0.04 | |
| 3 | 612462025 | Príprava vnútorného podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700 | m2 | 24.15 | | | 0.00 | 0.000 | 0.005 | |
| 4 | 612462117 | Vnútorná omietka stien štuková zo zmesi Weber - Terranova, cementová, štuková stierka | m2 | 6.15 | | | 0.00 | 0.004 | 0.026 | |
| 5 | 612481119 | Potiahnutie vonkaj. vnútor. stien sklotextilnou mriežkou do tmelu | m2 | 24.15 | | | 0.00 | 0.003 | 0.07 | |
| 6 | 631312811 | Nanášanie mazaniny z betónu prostého hrúbky nad 50 do 80 mm | m3 | 0.50 | | | 0.00 | | 0 | |
| 7 | 648991111 | Osadzovanie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt, š. do 200 mm | m | 25.70 | | | 0.00 | 0.008 | 0.205 | |
| 8 | 612425931 | Omietka vápenná vnútorného ostena okenného alebo dverného štuková | m2 | 42.54 | | | 0.00 | 0.038 | 1.598 | |
| 9 | 611481121 | Potiahnutie vnútor. omietok stropov sklotextilnou mriežkou s vložením | m2 | 8.10 | | | 0.00 | | 0 | |
| 10 | 611560002 | Parapetná doska plastová š. 200 mm | m | 25.70 | | | 0.00 | | 0 | |
| 6 | | POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.950 | 0 |
| 9 | | OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | | |
| 11 | 965024121 | Búranie kamenných podláh z dosiek alebo mozaiky | m2 | 8.10 | | | 0.00 | | 0 | 1.555 |
| 12 | 968061112 | Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídliel okien do 1,5 m2 | kus | 12.00 | | | 0.00 | | 0 | |
| 13 | 968061125 | Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídliel dverí do 2 m2 | kus | 5.00 | | | 0.00 | | 0 | 0.080 |
| 14 | 968061137 | Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídliel vrát nad 4 m2 | kus | 1.00 | | | 0.00 | | 0 | |
| 15 | 968071112 | Vyvesenie kovových krídliel a opätovné zavesenie po vykonaní stavebných zmien okien, pl. do 1,50 m2 | KUS | 20.00 | | | 0.00 | | 0 | |
| 16 | 968071126 | Vyvesenie kovových krídliel a opätovné zavesenie po vykonaní stavebných zmien dverí, pl. nad 2,00 m2 | KUS | 4.00 | | | 0.00 | | 0 | |
| 17 | 968072456 | Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy nad 2 m2 -0,063 t | M2 | 10.56 | | | 0.00 | 0.001 | 0.011 | 0.665 |
| 18 | 978011191 | Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápno-cementových stropov v rozsahu do 100 % -0,050 t | m2 | 8.10 | | | 0.00 | | 0 | 0.405 |
| 19 | 978013191 | Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 100 % | M2 | 24.15 | | | 0.00 | | 0 | 1.111 |
| 20 | 978059531 | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t | m2 | 24.50 | | | 0.00 | | 0 | 1.666 |
| 21 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km | t | 5.48 | | | 0.00 | | 0 | |
| 22 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 16.44 | | | 0.00 | | 0 | |
| 23 | 979082111 | Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m | t | 5.48 | | | 0.00 | | 0 | |
| 24 | 979089011 | Poplatok za skládku rôznych odpadov zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúcich nebezpečné látky kategórie "N" - nebezpečné 17 09 03 | t | 5.48 | | | 0.00 | | 0 | |
| 9 | | OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.010 | 5.48 |
| 99 | | PRESUNY HMÔT | | | | | | | | |
| 25 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 1.96 | | | 0.00 | | 0 | |
| 99 | | PRESUNY HMÔT | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.000 | 0 |
| | | Práce HSV | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.960 | 5.48 |
| | | Práce PSV | | | | | | | | |
| 725 | | ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY | | | | | | | | |
| 26 | 725119105 | Montáž zariadení záchodov splachovacích nádrží s rohovým ventilom vysoko alebo stredne položených | kus | 2.00 | | | 0.00 | 0.001 | 0.001 | |

Rozpočet Stavebné úpravy domu smútku / SO 01 Dom smútku

| Por.č. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sut' |
|--------|--------------|---|-----|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 27 | 725119107 | Montáž splachovacej nádržky bez rohového ventilu nízko položených | kus | 2.00 | | | 0.00 | 0.000 | 0 | |
| 28 | 725129201 | Montáž pisoárových záchodkov z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže | súb | 1.00 | | | 0.00 | 0.000 | 0 | |
| 29 | 725219401 | Montáž umývadiel bez výtok. armatúr z bieleho diturvitu so zápach. uzav. T 1015 na skrutky do muriva | súb | 2.00 | | | 0.00 | 0.001 | 0.001 | |
| 30 | 725291103 | Montáž madiel v kúpeľniach a WC | súb | 2.00 | | | 0.00 | | 0 | |
| 31 | 725291112 | Montáž dosky na WC | súb | 2.00 | | | 0.00 | 0.000 | 0 | |
| 32 | 725829205 | Montáž batérie umývadlovej nástennej sensorovej sprívdodom teplej a studenej vody | kus | 2.00 | | | 0.00 | 0.000 | 0 | |
| 33 | 725110811 | Demontáž záchodov splachovacích s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t | súb | 2.00 | | | 0.00 | | 0 | 0.039 |
| 34 | 725122813 | Demontáž pisoárov s nádržou a 1 záchodom 0,01720t | súb | 1.00 | | | 0.00 | | 0 | 0.017 |
| 35 | 725210821 | Demontáž bez výtokových armatúr umývadiel 0,01946 | súb | 2.00 | | | 0.00 | | 0 | 0.039 |
| 36 | 634231501 | Zrkadlo sklopné nerezové pre postihnuté osoby 400*600 mm | M2 | 2.00 | | | 0.00 | 0.020 | 0.04 | |
| 37 | 6420111610 | Kombi WC keramické 360*715*480 mm | kus | 2.00 | | | 0.00 | 0.005 | 0.01 | |
| 38 | 6420120130 | Záchodové sedadlo s poklopom | kus | 2.00 | | | 0.00 | 0.006 | 0.012 | |
| 39 | 6424310540 | Batéria umyvadlová stojánková páková chrom | kus | 2.00 | | | 0.00 | 0.019 | 0.038 | |
| 40 | 6425211700 | Pisoár keramika | kus | 1.00 | | | 0.00 | 0.028 | 0.028 | |
| | 725 | ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.130 | 0.1 |
| | 764 | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ | | | | | | | | |
| 41 | 764510340 | Oplechovanie parapetov zo zinkového Zn plechu vrátane rohov rš 250 mm | m | 25.70 | | | 0.00 | 0.002 | 0.042 | |
| 42 | 998764201 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | % | 2.10 | | | 0.00 | | 0 | |
| 43 | 764410850 | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t | m | 25.70 | | | 0.00 | | 0 | 0.035 |
| | 764 | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.040 | 0.04 |
| | 766 | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | | | | | | | | |
| 44 | 766698111 | Montáž garážových vrat stolárskeho zhotovenia otváracích do oceľovej alebo drevenej zárubne | kus | 1.00 | | | 0.00 | | 0 | |
| 45 | 998766201 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | % | 0.60 | | | 0.00 | | 0 | |
| 46 | 55341004890 | Vráta garážové 2465*2500 mm vodorovne rebrované resp. kazetové | ks | 1.00 | | | 0.00 | | 0 | 0.052 |
| 47 | 61161000250 | Dvere vnútorné jednokridlové šírka 600-900 mm výplň DTD, 3/4 presklené | ks | 5.00 | | | 0.00 | | 0 | 0.125 |
| | 766 | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.000 | 0.18 |
| | 767 | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | | |
| 48 | 766621081 | Montáž plastového okna so zasklením | m | 149.50 | | | 0.00 | 0.000 | 0.015 | |
| 49 | 767646510 | Montáž dverí dokončenie okovanie protipožiarnych uzáverov jednokridlových | kus | 2.00 | | | 0.00 | 0.000 | 0.001 | |
| 50 | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | % | 1.00 | | | 0.00 | | 0 | |
| 51 | 5534103250 | Dvere hliníkové dvojkridlové otočné 1800/2500 mm | ks | 2.00 | | | 0.00 | | 0 | |
| 52 | 611410007800 | Plastové okno jednokr. OS 1200/1200 mm izolačné trojsklo 6 kom. profil Systém GEALAN 900 | ks | 3.00 | | | 0.00 | | 0 | |
| 53 | 61141000790 | Plastové okno jednokridlové OS, 1200/1400 mm | ks | 7.00 | | | 0.00 | | 0 | 0.525 |
| 54 | 61141005200 | Plastové dvere dvojkridlové 1600*2200 mm izol. dvojsklo + 6 komorov. profil | ks | 2.00 | | | 0.00 | | 0 | 0.234 |
| 55 | 61141005600 | Plastové okno jednokr. OS 600/1200 mm izol. trojsklo 6 komorový profil | ks | 5.00 | | | 0.00 | | 0 | |
| 56 | 61141005700 | Plastové okno jednokr. OS 600/1400 mm izol. trojsklo, 6 komorov. profil, GEALAN 900 | ks | 8.00 | | | 0.00 | | 0 | 0.720 |
| 57 | 61141006400 | Plastové okno jednokr. OS 800/1200 mm izolačné trojsklo 6 komorov. profil systém GELAN | ks | 9.00 | | | 0.00 | | 0 | |
| | 767 | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.020 | 1.48 |
| | 771 | PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ | | | | | | | | |
| 58 | 771575105 | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 150x150 mm | m2 | 8.10 | | | 0.00 | 0.005 | 0.043 | |

Rozpočet Stavebné úpravy domu smútku / SO 01 Dom smútku

| Por.č. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sut' |
|--------|-------------|---|----|----------|--------|----------|-------------|-------------|----------|------|
| 59 | 998771101 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m | t | 0.04 | | | 0.00 | | 0 | |
| 60 | 585620000 | Betonový poter Webwr 20 Mpa | kg | 10.00 | | | 0.00 | | 0 | |
| 61 | 5868500005 | Flexibilná škárovacia hmota Pericolor flex | kg | 5.00 | | | 0.00 | | 0 | |
| 62 | 585821400 | Tmel obkladový vrátane disperzie Teramotmel bal. | t | 0.03 | | | 0.00 | 1.000 | 0.03 | |
| 63 | 5976428000 | Dlaždice keramické s reliéfovým povrchom líca úprava 1 A 150x150x11 1 la | m2 | 8.10 | | | 0.00 | 0.024 | 0.197 | |
| 771 | | PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.270 | 0 |
| 781 | | OBKLADY KERAMICKÉ | | | | | | | | |
| 64 | 781445012 | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 150x150 mm | m2 | 24.50 | | | 0.00 | 0.003 | 0.076 | |
| 65 | 998781201 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | % | 2.30 | | | 0.00 | | 0 | |
| 66 | 597655900 | Obkladačky keram. hutné, glazov. jednofareb. hladké 150x150 ak. la | M2 | 24.50 | | | 0.00 | 0.021 | 0.515 | |
| 781 | | OBKLADY KERAMICKÉ | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.590 | 0 |
| 784 | | MALBY | | | | | | | | |
| 67 | 784411301 | Pačok. vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m | m2 | 24.15 | | | 0.00 | 0.000 | 0.003 | |
| 68 | 784452271 | Malby z maliar. zmesi tekutých Primalex, Superflex, Farmal jednofar. dvojnás. výš. do 3,80 m | m2 | 24.15 | | | 0.00 | 0.000 | 0.004 | |
| 784 | | MALBY | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.010 | 0 |
| | | Práce PSV | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.060 | 1.79 |
| | | Celkom v EUR | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3.020 | 7.27 |