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1. ÚČEL OBJEKTU 

Projekt rieši otázku stavebných úprav budovy hasičskej zbrojnice v obci Liptovský 
Peter.  

 
Zastavaná plocha stavby  :    207,39     m

2 

Obostavaný priestor stavby  : 2 307,58     m
3 

 

2. ARCHITEKTONICKÉ , VÝTVARNÉ A FUNKČNÉ RIEŠENIE STAVBY. 

 
 Celkové pojednanie z hľadiska architektonického stvárnenia bolo prakticky 

prispôsobené tak, aby riešený stavebný objekt – budova hasičskej zbrojnice zapadla do 
celkovej architektúry. Pri riešení sa dbalo na dodržanie všetkých požiadaviek predpísaných 
súčasne platnými normami.  
 
3. ORIENTÁCIA NA SVETOVÉ STRANY 
 
 Hlavné vstupy do budovy hasičskej zbrojnice smerujú na juh a na západ. Stavebný 
objekt – budova hasičskej zbrojnice spĺňa požiadavky na denné osvetlenie. 
 
4. ZÁSADNÉ POŽIADAVKY NA STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY. 
 

Projekt rieši požiadavku investora stavebných úprav budovy hasičskej zbrojnice. Na 
budove budú vymenené vstupné dvere a okná za plastové a zabudované nové garážové 
sekcionálne brány. Vybuduje sa nová elektroinštalácia na prízemí a zabuduje zariadenie na 
sušenie hadíc. 
 
4.1 Zakladanie stavby 
 

Základové konštrukcie ostávajú pôvodné.  
 
4.2 Zvislé a vodorovné konštrukcie 
 
 Zvislé a vodorovné konštrukcie ostávajú pôvodné.  
 
4.3 Zastrešenie objektu 
  
  Zastrešenie jestvujúceho objektu valbovou ostáva pôvodné. 
   
4.4 Výplne otvorov 
 
  Pôvodné výplne otvorov oddeľujúce interiérovú časť budovy od exteriéru (okná, 
vstupné dvere a garážové vráta) budú odstránené. Vyhotovené budú nové plastové okná 
s izolačným dvojsklom (sklopné otváravé), plastové vstupné dvere (plné) a sekcionálne 
garážové brány (plné).  
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5. TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU 
 
  Ďalšie tech. vybavenie viď technické správy na to sa vzťahujúce. 
 
6. CHARAKTERISTIKA PROSTREDIA PRIESTOROV 
 
  V priestoroch hasičskej zbrojnice je základné prostredie. 
 
7. OCHRANA PROTI HLUKU A INÝM NEGATÍVNYM VPLYVOM 
 
  V objekte nevzniká nadmerný hluk, ani žiadne iné negatívne vplyvy. 
 
8. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA 
 
 Opatrenia z hľadiska bezpečnosti práce a ochrany zdravia zabezpečia jednotliví dodávatelia 
prác. Od začiatku prác musí byť na stavenisku zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia 
všetkých pracovníkov. 
Riadiť sa vyhl. č.59/1982 Z. z. v znení neskorších predpisov - ktorou sa určujú základné 
požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti  technických 
zariadení. Priebeh stavebno-montážnych prác musí byť v súlade s výnosom SÚBP a SBÚ, 
vyhláška č.374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných 
prácach. Dodržiavať zákon č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  v znení 
neskorších predpisov. 

Dodávateľ stavebných prác musí v rámci dodávateľskej dokumentácie vytvoriť podmienky 
na zaistenie bezpečnosti práce. Súčasťou dodávateľskej dokumentácie je technologický alebo 
pracovný postup, ktorý musí byť k dispozícii na stavbe. 

Technologický postup musí riešiť:  
-nadväznosť a súbeh jednotlivých operácií, 
-pracovný postup pre danú pracovnú činnosť, 
-použitie strojov, zariadení a špeciálnych pracovných prostriedkov, pomôcok a pod., 
-druhy a typy pomocných stavebných konštrukcií (lešení, podperných konštrukcií, plošín 

a pod.) 
-spôsob dopravy (zvislej aj vodorovnej) materiálov vrátane komunikácií a skladovacích 

plôch, 
-technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti pracovníkov, pracoviska a 

okolia, 
-opatrenia na zabezpečenie staveniska (pracoviska) v čase, keď sa na ňom pracuje, 
-opatrenia pri stavebných prácach pri mimoriadnych podmienkach. 
Dodávateľská dokumentácia musí obsahovať aj opatrenia pre prípad ohrozenia 

prírodnými živlami (záplavy, zosuvy pôdy...), ďalej opatrenia pri stavebných prácach za 
prevádzky a súbeh prác niekoľkých dodávateľov. Zodpovedný pracovník určí nevyhnutné 
opatrenia na zaistenie bezpečnosti práce pred začatím jednotlivých prác (skládky, 
rozmiestnenie a použitie strojov a zariadení, pracovné postupy a pod.) a urobí o tom záznam v 
stavebnom denníku. Pracovníci musia byť oboznámení s dodávateľskou dokumentáciou v 
rozsahu, ktorý sa ich týka. 
 
 
 
V Pribyline 08/2017                                                                                
 
                                                                             
 
                                                                                              Peter Vandriak 
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      IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A  INVESTORA 
 
 
 
Názov stavby    : Stavebné úpravy budovy hasičskej zbrojnice 

Miesto stavby    : k. ú. Obce Liptovský Peter, parc. č. 779/2, súp. č. 76 

Investor    : Obec Liptovský Peter 

Charakter stavby    : Stavebné úpravy 

Účel projektu     : Projekt pre ohlásenie stavebných úprav 

Katastrálne územie   : Obce Liptovský Peter 

Dátum     : 08/2017 

 

1.    CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA 
 
1.1. Zhodnotenie staveniska 
 

Stavebný objekt – budova hasičskej zbrojnice sa nachádza v katastri obce Liptovský 
Peter. 

Územie staveniska je voľné bez porastov a provizórnych objektov. Stavebné úpravy 
stavebného objektu – budova hasičskej zbrojnice nevyžaduje žiadny výrub vyrastlých 
stromových porastov. 

Dopravne je lokalita napojená na miestnu komunikáciu Obce Liptovský Peter. 

 
 Samotný stavebný objekt – budova hasičskej zbrojnice maximálne využíva optimálne 
podmienky na uplatnenie ďalších predností : 
-univerzálna orientácia na svetové strany 
-dostatočné oslnenie 
-vetranie 
-hygiena prostredia 
-dobrý výhľad 

 

1.2. Použité mapové a geodetické podklady 
 

Použité podklady na spracovanie projektovej dokumentácie: 
·  všetky súvisiace STN, 
·  geometrický plán, 
·  kópia z katastrálnej mapy, 

 

1.3. Príprava územia pre výstavbu 
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  Nie sú potrebné žiadne úpravy územia pred výstavbou. 

 
 
 
 
2.   STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 
Stavebné úpravy budovy hasičskej zbrojnice je vo všetkých svojich dôsledkoch navrhnutá 

na princípe maximálnej ochrany životného prostredia. V konečnom dôsledku nebude 
negatívne vplývať na životné prostredie v danom území. Očakávané čiastkové krátkodobé 
narušenia prostredia v súvislosti s realizáciou celku sa prejaví hlavne : 

·    vyšším hlukom (stavebným hlukom),     
 

Očakávané vplyvy na životné prostredie sa prejavia v dôsledku vzniku odpadov: 
-stavebná suť a ostatný stavebný odpad 
-ostatný odpad podobný domovému odpadu 
-domový odpad  
-zberový papier 
 

Stavebná suť a ostatný stavebný odpad bude pravidelne odvážaný na základe zmluvy 
s technickými službami na príslušnú skládku komunálneho odpadu.  

V rámci realizácie budú dodržané všetky normatívne podmienky a hygienické opatrenia 
tak, aby stavebné práce z hľadiska svojej prevádzky minimalizovali negatívny účinok na 
životné prostredie. Zhromažďovanie a skladovanie bude podľa zákona č.223/2001 Zb. 
Ročné množstvo nebezpečného odpadu nebude viac ako 50kg. 
Kategorizácia odpadov v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z.: 
 

Č. odp. Názov odpadu 

Kategória             
odpadu 

Množstvo 
odpadu 

O N  

17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky O   

17 02 01 Drevo O  0,5 m
3
 

17 02 02 Sklo O  200 kg 

17 02 03 Plasty O  10 kg 

17 06 04 Izolačné materiály O   

17 08 02 Stavebné materiály na báze sadry O  50 kg 

20 01 25 Jedlé oleje a tuky O   

20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť  N  

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O   

17 05 06 Výkopová zemina O 
 
 

 
 

 
S odpadom, ktorý vznikne pri výstavbe bude realizátor stavby nakladať v zmysle platnej 
legislatívy o odpadoch. V zmysle § 19. ods. 1. písm.. d) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch 
bude tento odpad zhodnocovať pri svojej činnosti, alebo odpad takto nevyužitý ponúkne na 
zhodnotenie inému. Na prípadné zneškodnenie odpadov využije skládku odpadov. Iné 
významné výstupy v etape výstavby sa neočakávajú. Zvýšenú pozornosť bude treba venovať 
čisteniu komunikácií pri výkopových prácach, čisteniu komunikácií počas celej výstavby. 
Počas realizácie vybraný dodávateľ stavby a jeho subdodávatelia v plnom rozsahu  
rešpektovať : 
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- Vyhlášku C. 283/2001 Z.z. a č. 284/2001 Z.z. O odpadoch 
- Zákon č. 494/91 Zb. O štátnej správe v odpadovom hospodárstve 
- Nariadenie vlády č. 606/92 Zb. O nakladaní s odpadmi 
- Zákon č.309/91 Zb. O ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 
- Zákon č.287/94 Zb. O ochrane prírody a krajiny 
- Zákon č.96/92 Zb. O starostlivosti o zdravie ľudu. 
 
Zo stavebného objektu – budova hasičskej zbrojnice odpad produkovaný obyvateľmi 
objektu prevádzky možno zaradiť v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov, do skupiny 20 – odpady komunálneho charakteru. 
Prevádzkovateľ uzatvorí zmluvu s odberateľom odpadov, ktorí majú pre túto činnosť 
oprávnenie a môžu zabezpečovať zhodnocovanie a zneškodňovanie uvedených druhov 
odpadu. Stavebné, priestorové, vnútroklimatické a akustické riešenie, ochrana proti hluku 
z výrobného alebo prevádzkového zariadenia, údaje o dennom osvetlení, riešenie umelého 
osvetlenia. 

 
a) Stavebné riešenie komplexu: 

      Viď jednotlivé technické správy  na to sa vzťahujúce. 
 
b) Vnútroklimatické a akustické riešenie: 

- 
 
c) Denné osvetlenie: 

Denné osvetlenie stavebného objektu – budova hasičskej zbrojnice bolo navrhnuté 
v súlade s STN 36 0035. 
 
d) Umelé osvetlenie: 

- 
 

3.  STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ 
 
 Opatrenia z hľadiska bezpečnosti práce a ochrany zdravia zabezpečia  jednotliví 
dodávatelia prác. Od začiatku prác musí byť na stavenisku zaistená bezpečnosť a ochrana 
zdravia všetkých pracovníkov. 
Riadiť sa vyhl. č.59/1982 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa určujú základné 
požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti  technických 
zariadení. Priebeh stavebno-montážnych prác musí byť v súlade s výnosom SÚBP a SBÚ, 
vyhláška č.374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných 
prácach. Dodržiavať zákon č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení 
neskorších predpisov. 
 Dodávateľ stavebných prác musí v rámci dodávateľskej dokumentácie vytvoriť 
podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. Súčasťou dodávateľskej dokumentácie je 
technologický alebo pracovný postup, ktorý musí byť k dispozícii na stavbe. 
Technologický postup musí riešiť:  
-nadväznosť a súbeh jednotlivých operácií, 
-pracovný postup pre danú pracovnú činnosť, 
-použitie strojov, zariadení a špeciálnych pracovných prostriedkov, pomôcok a pod., 
-druhy a typy pomocných stavebných konštrukcií (lešení, podperných konštrukcií, plošín a 
pod.) 
-spôsob dopravy (zvislej aj vodorovnej) materiálov vrátane komunikácií a skladovacích plôch, 
-technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti pracovníkov, pracoviska a okolia, 
-opatrenia na zabezpečenie staveniska (pracoviska) v čase, keď sa na ňom pracuje, 
-opatrenia pri stavebných prácach pri mimoriadnych podmienkach. 
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 Dodávateľská dokumentácia musí obsahovať aj opatrenia pre prípad ohrozenia 
prírodnými živlami ( záplavy, zosuvy pôdy ... ), ďalej opatrenia pri stavebných prácach za 
prevádzky a súbeh prác niekoľkých dodávateľov. Zodpovedný pracovník určí nevyhnutné 
opatrenia na zaistenie bezpečnosti práce pred začatím jednotlivých prác (skládky, 
rozmiestnenie a použitie strojov a zariadení, pracovné postupy a pod.) a urobí o tom záznam v 
stavebnom denníku. Pracovníci musia byť oboznámení s dodávateľskou dokumentáciou v 
rozsahu, ktorý sa ich týka. 
 

4.   ZARIADENIE CIVILNEJ OBRANY A JEHO MIEROVÉ VYUŽITIE 
 
  Nie sú špecifikované osobitné požiadavky z hľadiska záujmov civilnej obrany. 
V rámci navrhovaného riešenia sú dodržané všeobecné podmienky vyplývajúce z potrieb 
civilnej ochrany (odstupy objektov, zavaliteľné priestory apod.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Pribyline  08/2017                                                                                  
 
 
                                                                                                      Peter Vandriak 


